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ZALACZNIK NR 5b
Znak sprawy: IN.271.14.2018.PW

UMOWA IN.272.14b.2018.PW

zawarta wdniu ..................l W o pomigdzy:

Gmina Jozefow

ul. Kosciuszki 37, 23-460 Jozefow

REGON 950369103, NIP 918-20-03-870,

reprezentowana przez:

1. Roman Dziura — Burmistrz J6zefowa,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Matgorzaty Gietczyk
zwana dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:

L ,
zwanym dalej Wykonawca,

Zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu ,,Doposazenie placowek szkolnych
w Gminie Jozefow szansg naszych dzieci" wspotfinansowane ze srodkow Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata
2014-2020, Dziatanie 13.7 Infrastruktura szkolna.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy sa roboty remontowe w szkolach na terenie Gminy
Jozefow realizowane w ramach projektu ,,Doposazenie placowek szkolnych w Gminie
Jozefow szansa naszych dzieci”- cze$¢ 2 zamowienia ,,Prace remontowe — budynek
w Jozefowie” na warunkach wskazanych w ofercie z dnia .................. r. ktora stanowi
zalacznik nr 1 do umowy.

2. Szczegdlowy zakres robot opisany zostal w SIWZ i zatgcznikach do.

3. Wykonawca oswiadcza, ze nalezycie i wystarczajaco dla celéw realizacji umowy zapoznat
si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, Dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczng Wykonania Robot Budowlanych, Przedmiarem robot i w tym
zakresie nie wnosi zadnych uwag lub zastrzezen.

4. Roboty beda prowadzone w dwdch placowkach dydaktycznych:

1) Szkota Podstawowa w Joézefowie — etap |
- pracownia komputerowa I pietro

- pracownia jezykowa I pietro

- pracownia przyrodnicza II pietro

- pracownia matematyczna II pigtro
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2) Gimnazjum w Jozefowie — etap 11

- pracownia jezykowa II pigtro

- pracownia biologiczna II pigtro

- pracownia fizyko-chemiczna II pigtro

- pracownia geograficzna II pigtro

- pracownia matematyczna II pigtro

- pracownia informatyczna II pigtro

. Zakres prac obejmuje:

1) Demontaz opraw $wietlowkowych;

2) Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych;

3) Wymiana grzejnikow zeliwnych na grzejniki aluminiowe wraz z zaworami
termostatycznymi;

4) Demontaz gniazd 1 wylacznikéw elektrycznych;

5) Montaz opraw LED poczwornych rastrowych do 40W ze $wietlowkami LED o barwie
1 nat¢zeniu o$wietlenia odpowiednim dla sal lekcyjnych;

6) Montaz stolarki drzwiowej wzmocnionej;

7) Gruntowanie $cian i sufitéw wraz z wykonaniem gtadzi gipsowe;j;

8) Malowanie farbami lateksowymi $cian i sufitow (2-krotnie);

9)Wyrownanie podlozy betonowych wraz z wylozeniem wykladziny typu tarket
(ok. 80 m? w Szkole Podstawowej w Jozefowie);

10) Dostawa i montaz rolet zaciemniajacych w 3 salach w Szkole Podstawowej
w Jozefowie.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie zasoby 1 przygotowanie techniczne oraz

ma dostgp do niezbednego sprzetu, ktory pozwoli na zrealizowanie prac objetych umowa,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz., zasadami sztuki

budowlanej, wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi normami, 2z materiatdw

odpowiadajagcych wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w

budownictwie na terenie Polski.

. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy wykonawca zobowigzany jest stosowac jedynie

wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania

w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane.

. Na materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy, wykonawca przedstawi

branzowemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowigzujacymi przepisami

wymagane orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodnosci co najmniej na dwa tygodnie przed

planowanym terminem ich zamoéwienia oraz potwierdzi ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa.

. Na zmian¢ materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do

dokumentacji projektowej wymagana jest pisemna zgoda zamawiajacego.

§2
Termin wykonania zamowienia

. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia (etap I i 1) w terminie do dnia 30.08.2018 r.
2
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§3

Wynagrodzenie i zaplata

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, strony ustalaja

wynagrodzenie ryczaltowe w wysokos$ci ................... ztotych brutto (stownie ztotych:
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ..............oeevinnenn.n. zlotych.
W tym wynagrodzenie za wykonanie:
1) Ietapu prac w wysokosci ................. zt brutto w ktérym zawarte sa:
podatek VAT w kwocie: .........cccueee.ee. 7t (stownie: .....oooevvveeiiiiiieei, zlotych)
0raz Wynagrodzenie Netto ..........cccvvvevevieeereeciecieeeeere e, zt.
2) II etapu prac w wysokosci ................ zt brutto w ktorym zawarte sa:
podatek VAT w kwocie: ........cccuvenee. zt (stownie: ......ccoeevvevieniieieenen, ztotych)
0raz Wynagrodzenie Netto ..........c.ccceeeveeeeeieciecieeeeere e, zt.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe nie ulegnie zmianie.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okre§lonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

5. Patnos$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez wykonawce rachunek bankowy,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajacego faktury.

6. Za nieterminowe ptatnosci faktur, wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

7. Zamawiajacy dopuszcza odbidr czgsciowy robot i czeSciowe fakturowanie z podziatem na
poszczegolne etapy, odpowiednio za wykonanie | i 1l etapu zadania.

8. Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonane roboty nastgpi jedng fakturg koncowa lub
fakturami czgsciowymi wystawionymi przez wykonawce, na podstawie zatwierdzonego
protokotu odbioru roboét(czgsciowego 1 koncowego).

§4

Warunki platnosci

1. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na ktorego
wyrazit zgode zamawiajacy zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ ustala si¢ nastepujacy
sposob wystawiania faktur przez wykonawcg i ptatnosci tych faktur przez zamawiajacego:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia zamawiajacemu wraz z fakturg pisemnego
potwierdzenia przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce, ktorego
wierzytelnos¢ jest czescig sktadowa wystawionej faktury, o dokonaniu zaptaty na rzecz
tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

2) Potwierdzenie powinno zawiera¢ zakres wykonanych prac, zestawienie kwot, ktore byty
nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tej faktury;
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3) W przypadku faktury czesciowej lub koncowej potwierdzenie winno by¢ dotaczone do
czesciowego lub koncowego protokotu odbioru robét;

4) W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktorym mowa w pkt. 1-3, zamawiajacy
dokonuje zaptaty wynagrodzenia zgodnie z zapisami pkt. 5-9;

5) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg zamowienia na roboty budowlane.

6) Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w pkt. 5 , dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajagcemu po§wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi;

7) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji umozliwia wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 7;

9) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 8, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

10) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy o ktorych mowa w pkt. 5, zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

11) Koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 5, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wicksza niz 5% wartosci umowy brutto w sprawie
zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego przez zamawiajacego.

12) Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego drugiej czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji robot budowlanych.
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§5

Obowiazki zamawiajacego

Do obowigzkéw zamawiajacego nalezy:

1.

w

Przekazanie placu budowy w terminie do 14 dni po uzyskaniu przez wykonawce
ostatecznego pozwolenia na budowe 1 zgloszenia zamiaru rozpoczgcia robot do
odpowiedniego organu.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§6

Obowiazki wykonawcy

. Wykonawca jest zobowigzany do:

1) Protokolarnego przejgcia od zamawiajgcego terenu budowy w terminie okreslonym
W umowie;

2) Prowadzenia dokumentacji robot, w tym dziennika budowy;

3) Ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikow robdot — osoby posiadajace
niezbedne w tym zakresie uprawnienia budowlane ( jezeli dotyczy); kierownik
budowy jest zobowigzany do codziennej obecnosci na placu budowy w czasie
prowadzenia robot budowlanych;

4) Przekazywania zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania robot oraz
umozliwienia zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

5) Wykonania rob6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem
najlepszej wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej;

6) Wykonania robot oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z whasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych;

7) Stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
1 kontroli spelniajacych wymagania techniczne (na Zadanie zamawiajgcego
przedstawienie koniecznych aprobat, wynikow badan i ocen oraz ekspertyz);

8) Ochrony mienia przed dzialaniem 0sob trzecich oraz przed niepozadanym dziataniem
czynnikow atmosferycznych;

9) Zapewnienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
zamawiajgcego lub wykonawce oraz organom do tego uprawnionym;

10) Zgtaszania gotowosci do odbioru robot lub przystgpienia do odbioru robot
w szczegblnosci robodt ulegajacych zakryciu;

11) Usuwania wad, w tym usterek ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbiorow 1 w terminach wyznaczonych w protokotach
odbioru;

12) Stosowania si¢ do polecen wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

13) Zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikow, posiadajacych niezbedne
uprawnienia do wykonywania robdt i innych czynno$ci wykonywanych w ramach
realizacji niniejszej umowy, ktorych kwalifikacje beda zapewnialy nalezyta jakos¢ i
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terminowo$¢ wykonania robot oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach
umowy;

14) Dostarczania niezbgdnych materialow 1 urzadzen, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej wraz z odpowiednig dokumentacja,
instrukcjami obstugi, certyfikatami itp.;

15) Ponoszenia kosztow zwigzanych z transportem, zatadunkiem i roztadunkiem oraz
magazynowaniem materiatow 1 urzadzen, a takze ponoszenia ryzyka ich utraty lub
uszkodzenia, w szczegolnoséci w czasie dostaw i transportu, zatadunku, roztadunku,
skladowania, magazynowania, wykonawstwa, instalacji az do chwili odbioru
koncowego;

16) Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

17) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.
1232 z p6zn. zm.);

b) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdzn.
zm.). Powotane przepisy prawne wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z
uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

18) Ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

19) Ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych
wypadkéw pracownikOw 1 oséb trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

20) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektOw na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
21)Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym

stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

22) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez wykonawce w tym
dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

23)Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu protokotow niezbednych przy odbiorze;

24)Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktoére to szkody
wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

25)Niezwloczne informowanie zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznos$ciach, ktore moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot;

26) Zapewnienie kierownika budowy przez osobe posiadajgca stosowne uprawnienia.

27) Wykonanie kosztorysu powykonawczego.

28) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

2. Wymienione powyzej obowigzKki wykonawcy nie majg charakteru katalogu zamknigtego |
nie wyczerpuja zakresu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy i nie

6
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mogg stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez wykonawcg czynnosci
niewymienionych wprost w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu
zamowienia zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

3. W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom, wykonawca
pelni funkcje koordynatora podczas wykonywania robdt i usuwania wad, za ktore w
catosci odpowiada.

4. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania polecen nadzoru inwestorskiego zgodnych
Z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

5. Po przejeciu terenu budowy wykonawca na wiasny koszt powinien:

1) Zabezpieczy¢ i oznakowac teren, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne;

2) Prowadzi¢ prace w sposob niezaktocajgcy funkcjonowania sgsiadujgcych obiektow;

3) W trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwaé zbedne materiaty, odpady oraz
niepotrzebne urzadzenia tymczasowe oraz zapewnié, ze sprzet budowlany
i transportowy opuszczajacy teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego
terenem;

4) Ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediow (energia elektryczna,
woda, lacznosc), niezbednych do realizacji przedmiotu umowy koszty z tytutu
sprawowania ochrony mienia na budowie oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drog
dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci;

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsluge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

§7
Umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga aby w catym okresie realizacji przedmiotu zaméowienia wykonawca
lub podwykonawca zatrudnil na podstawie umowy o prace osoby wykonujace czynnosci
w zakresie:

- robdt budowlanych (pracownicy wykonujacy gladzie gipsowe, malarze)

- elektrykow, prace instalacyjne

jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502
z poézn. zm.).

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnoscl. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia przez okres na kazde wezwanie zamawiajgcego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu

7
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wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce osoéb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
o prac¢ osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, dat¢ ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu  wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lnosci bez imion,
nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i1 zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o0 ochronie danych osobowych.

Z tytutlu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w umowie w §10. Niezlozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§8
Odbiory
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1. Wykonawca zglosi zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru czg¢$ciowego ( po zakonczeniu I
etapu) i/lub koncowego pisemnie bezposrednio w siedzibie zamawiajacego. Podstawg

zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru, bedzie faktyczne wykonanie
wszystkich robot.

2. Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru - potwierdzenie tej czynno$ci nastepuje poprzez dokonanie stosownego wpisu do
dziennika budowy.

3. Dla dokonania odbioru czesciowego/koncowego Wykonawca przedlozy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegolnosci:

1) $wiadectwa jakosci,

2) certyfikaty,

3) $wiadectwa wykonanych préb lub badan,

4) atesty dotyczace odbierania elementu robot,

5) karty przekazania odpadu,

6) oswiadczenie o niekorzystaniu przy realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawcow
lub o$wiadczenie Podwykonawcéw, (dalszych podwykonawcoéw), ze ich roszczenia
finansowe z tytulu wykonania rob6t w danej czegsci zadania zostaly zaspokojone.
W o$wiadczeniu Podwykonawca (dalszy podwykonawca) wskazuje oznaczenie
umowy a takze faktury lub rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres wykonanych
robot, ustug lub dostaw.

4. Odbidr czesciowy/koncowy przedmiotu zamdwienia nastepuje po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy w danym etapie, na
podstawie zlozonego zamawiajagcemu wniosku wykonawcy o dokonanie odbioru
czesciowego/koncowego, zawierajacego w swojej tresci zgloszenie wykonania robot
budowlanych, do ktérego zalaczone bedzie o§wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci
wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym i warunkami zapisanymi w
decyzji o pozwoleniu na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy.

Do wniosku o dokonanie odbioru koncowego wykonawca zatacza ponadto:

— instrukcje obstugi 1 eksploatacji obiektu, instalacji 1 urzadzen,

— liste wszystkich podwykonawcow przy udziale ktorych wykonywat przedmiot umowy
— oswiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) na zawarcie umowy
z ktérymi zamawiajacy wyrazit zgode, ze ich roszczenia finansowe za wykonane
roboty w tym zadaniu zostaty zaspokojone,
— dokument gwarancyjny,
— dokumentacjg¢ fotograficzng z budowy obiektu,
— wyniki proéb i sprawdzen,
5. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru czgsciowego lub koncowego
w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.
6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy odbioru czeSciowego lub
koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
7. Za dat¢ wykonania przez wykonawcg zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy,
uznaje si¢ date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru.
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W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia a wykonawca usunie je na wlasny koszt
w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez wykonawce wad 1 usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, zamawiajacy jest upowazniony do ich usuni¢cia na koszt wykonawcy.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokét, ktory zawieraé bedzie
wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru koncowego.
Wykonawca opracuje i przekaze zamawiajagcemu kosztorys powykonawczy.
Odbidr czegsciowy/koncowy jest dokonywany przez zamawiajacego przy udziale
inspektorow nadzoru i wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania rob6t
budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
wykonawcg wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowos$ci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie
terminie  wyznaczonym w porozumieniu z zamawiajgcym. Koszt usunigcia
nieprawidlowosci lub wad ponosi wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do
przystapienia do robot naprawczych natychmiast po ich stwierdzeniu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego ,

wowczas zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko

wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z

wynagrodzenia wykonawcy, ktory wyraza na to zgode poprzez zawarcie niniejszej

umowy. Potracenie nastapi z faktury wystawionej przez wykonawce za wykonanie
przedmiotu umowy.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad 1 ich przyczyn niezbg¢dne jest dokonanie prob, badan,

odkry¢ lub ekspertyz inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ wykonawcy

dokonanie tych czynnosci na koszt wykonawcy.

§9

Nadzor

Zamawiajacy wskaze inspektorow nadzoru (branzowych oraz inspektora nadzoru
koordynujacego), ktorych zakres dziatania okreslaja przepisy prawa budowlanego.
Inspektor pelni nadzor inwestorski na podstawie ustawy Prawo budowlane i umowy
zawartej z zamawiajacym.

Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynujacy) jest zobowigzany do koordynacji
wykonania przedmiotu umowy oraz uczestnictwa w naradach roboczych (radach budowy)
minimum raz w miesigcu i na kazde uzasadnione wezwanie przez zamawiajgcego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynujacy) sprawdza zakres i warto$ci wykonanych
robot, sporzadza i dokonuje ewentualnych korekt rozliczenia wykonanych prac oraz
potwierdza kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy w ciggu 7 dni od dnia otrzymania od
niego protokotu z wykonanych prac.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac si¢ do polecefi i instrukcji wydanych przez
inspektora nadzoru (branzowego oraz koordynujacego).
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. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ustanowienia kierownika budowy na czas prowadzonej
inwestycji.

. Kierownik budowy i kierownicy robdt petnig na placu budowy obowigzki wykonawcy
i posiadajg prawa i obowigzki okre$lone ustawie Prawo budowlane.

. Kierownik budowy wykonawcy zobowigzany bedzie do uczestniczenia w czynno$ciach
odbioru robot budowlanych przez wszystkie organy, a w szczegdlnosci:

Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Powiatowego Nadzoru
Budowlanego.

. Kierownik budowy wykonawcy zobowigzany bedzie do uczestnictwa w naradach
roboczych (radach budowy) na kazde uzasadnione wezwanie przez zamawiajacego.

§ 10
Kary umowne

. Wykonaweca zaptaci zamawiajagcemu kary umowne:

1) Za  zwlok¢ w  zakonczeniu = wykonywania  przedmiotu  umowy « —
w wysokosci 0,3% catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za
kazdy dzien zwloki w poszczegdlnym etapie, gdzie terminy zakonczenia robot
okreslono w §2 niniejszej umowy;

2) Za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i r¢kojmi —
w wysokosci 0,3% catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

3) Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §3 ust. 1.

. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn

zaleznych od zamawiajagcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego

w §3 ust. 1.

. Zamawiajacy naliczy takze kary umowne w przypadku:

1) Braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwloki w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1;

2) Nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1,

3) Nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §3 ust. 1,

4) Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci
3% wartosci przedmiotu umowy;

5) Nieztozenia przez wykonawce w Wwyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace W
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3 ust. 1 za kazdy dzien zwioki.

6) Za nieprzestrzeganie przez wykonawce lub podwykonawce zobowigzania do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez caly okres realizacji przedmiotu
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umowy o0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie

realizacji zamoéwienia w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy
przypadek naruszenia.

Zamawiajagcy moze potraci¢ kary umowne o ktérych mowa powyzej z wynagrodzenia
wykonawcy.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile warto$¢

faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

§11
Umowne prawo odstgpienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wystagpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku
wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
czgSCi umowy;

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposOb niezgodny
z umowag, dokumentacja projektowa lub wskazaniami zamawiajacego;

3) Wykonaweca nie przystapi do czynnosci przekazania placu budowy lub nieuzasadnione;
odmowy przejecia przez wykonawce placu budowy;

4) Opdznienia w rozpoczeciu przez wykonawce realizacji robot budowlanych, jezeli stan
taki istnieje pomimo uprzedniego wezwania do przystapienia do robot;

5) Nieuzasadnionego zaprzestania przez wykonawce realizacji przedmiotu umowy na
okres przekraczajacy 21 dni kalendarzowych;

6) Wykonywania przez wykonawce robot niezgodnie z dokumentacja lub sztukg
budowlang;

7) Stwierdzenia, ze wykonawca nienalezycie wykonuje przedmiot umowy i pomimo
pisemnego wezwania zamawiajacego nie zmienit sposobu wykonawstwa;

8) Pozostawania przez wykonawce w co najmniej 14 dniowej zwloce z usunigciem wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

9) Razacego naruszenia przez  wykonawce —postanowien  niniejszej  umowy,
a W szczegoOlnosci wykonywania robot budowlanych niezgodnie z warunkami
zamoOwienia i oferta;

10) Ustalenia, iz wniesione przez wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy utracitlo moc wigzaca.

Wykonawcy przyshuguje prawo odstagpienia od umowy, jezeli zamawiajacy:

1) Zawiadomi wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzah umownych wobec
wykonawcy. Odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
czgSci umowy.
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. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku odstagpienia od umowy wykonawceg oraz zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez zamawiajgcego odbioru robot przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore wykonawca
nie odpowiada;

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 2 powyzej, wykonawca
przy udziale zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot
w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokol inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz
przejecia od wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia.

. Jezeli wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
Z umowg zamawiajacy moze wezwaé¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie
wyznaczonego terminu zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt wykonawcy.

§ 12
Umowy o podwykonawstwo

. Wykonawca zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie — wykona zamoéwienie
udziale podwykonawcow nastepujacy zakres robot: .........cceevveeevennennnn.

. Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezenia wskazujacego na obowigzek osobistego
wykonania przez wykonawce kluczowych cze$ci zamowienia.

. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cz¢$ci zamowienia nastgpuje w trakcie jego
realizacji, wykonawca na Zadanie zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym
mowa W art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

. Umowa pomig¢dzy wykonawcg a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku powierzenia przez wykonawce realizacji robot podwykonawcy, wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci.
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6. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci

za wykonanie obowigzkow wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wlasne

7. Wykonawca pehi role generalnego wykonawcy catego zadania inwestycyjnego oraz
koordynuje czynnos$ci pomiedzy wszystkimi podwykonawcami.

8. W przypadku =zatrudnienia przez wykonawce podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcOw wykonawca zobowiazuje sie pod ryeorem kar umownych do

przestrzegania nizej wymienionych zapisOw:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego

do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgod¢ wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3) Zamawiajacy w terminic 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku:

a) gdy nie spelnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt. 2.

4) Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni ,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest do przedtozenia zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6) Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkltada zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo
oraz ich zmian, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia.

7) Zamawiajagcy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach
o ktorych mowa w pkt. 3.

8) Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez zamawiajacego.

9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo
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o wartosci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w
specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

10) W przypadku umoéw o ktorym mowa w pkt. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.

11) Przepisy pkt. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy 0 podwykonawstwo.

§13

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowlane,
zainstalowane urzadzenia i materialy na okres .................... lat liczonej od dnia
odbioru koncowego.

. W okresie gwarancji wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad
i usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

. Wady, ktére wystapity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez zamawiajacego,
wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rgkojmi za wady, niezaleznie
od uprawniefn wynikajacych z gwarancji.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu
rekojmi.

. Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
zamawiajacego na ich usunigcie, t0 zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie
trzeciej na koszt wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

. Okres gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

§ 14
Zmiana umowy

. Zmiany 1 uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Oproécz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo zamdwien
publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia

15



Fundusze . . ¥ Unia Europejska
&S . Rzeczpospolita 2= lubelskie op€)
E Suropejskte - Polskg P - é'maéu'iz//(‘d’/ Europejski Fundusz
rogram Regionalny L/ C Rozwoju Regionalnego
okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku

wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
1) W zakresie zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udzialu podwykonawcy przy

realizacji przedmiotu zamdwienia.
Zmiana moze nastapi¢ wylgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia

podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu zaméwienia oraz o
braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
W postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze,
ze proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) speiniania
warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia 1 nie podlega wykluczeniu z postepowania w przypadkach okreslonych
w SIWZ.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty budowlane
nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawi
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace  brak  podstaw  wykluczenia wobec tego  podwykonawcy.
Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastagpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy.

2) W zakresie zmiany terminu realizacji zamowienia w nastepujacych sytuacjach:

a) w przypadku wystapienia robot zamiennych wprowadzonych na podstawie protokotu
koniecznosci lub w przypadku zlecenia dodatkowych robdt budowlanych, o ktorych
mowa W art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych;

b) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwigzan
projektowych;

c) jezeli zmiany beda nastepstwem dziatania organdéw sagdowych lub administracyjnych,
w szczegllnosci dotyczacych:

- przekroczenia okreslonych przez prawo termindow wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.;

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce lub zamawiajacego;

d) w przypadku koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu
lub organu administracyjnego, ktorego koniecznosci nie mozna bylo przewidzie¢
przed wszczgciem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego;

e) w przypadku konieczno$ci zaspokojenia roszczen osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do
jednoznacznego okre§lenia przed wszczeciem postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego;

f) w przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w
zakresie majagcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy;
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3) W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisOw prawa majgcych wpltyw
na realizacje Umowy.

3. Wystgpienie powyzszych okoliczno$ci musi by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy o wstrzymaniu robé6t (jezeli dotyczy).

4. Wniosek o dokonanie zmiany umowy powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie do 14 dni od dnia, w ktorym wykonawca dowiedziat
si¢ lub powinien dowiedzie¢ sig o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
powyzej wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym informacji
uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczno$ci
stanowigcych podstawe zadania zmiany. Brak uzasadnienia zgdania zmiany umowy
spowoduje odrzucenie takiego wniosku.

6. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania zadania zmiany, zamawiajacy powiadomi
wykonawce o akceptacji zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do
umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§ 15

Postanowienia koncowe
1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepiSy ustaw: ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.

3. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

Integralng cze¢S¢ umowy stanowi:
1. Oferta Wykonawcy.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia wraz z zatagcznikami.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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