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ZAŁĄCZNIK NR 7g
IN.271.7.2024.RC
UMOWA IN.272.7g.2024.RC-poprawiony                                                 

zawarta w dniu …………………. w  ………….. pomiędzy; 
Gmina Józefów 

ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów

REGON 950369103, NIP 918-20-03-870,
reprezentowana przez:

1. Roman Dziura – Burmistrz Józefowa,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Małgorzaty Giełczyk

zwana dalej Zamawiającym, 

a

………………………………………………………
 REGON ……………, NIP ……………,

reprezentowanym przez:

1. …………………………………..,

zwanym dalej Wykonawcą, 

została zawarta umowa o następującej treści:     
§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Józefów, Część 7 zamówienia - pełnienie funkcji inspektora nadzoru, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ……………… r. która stanowi załącznik nr 1g do umowy.
1. Szczegółowy zakres usługi opisany został w SWZ dokumentacji technicznej i załącznikach.
2. Wykonawca oświadcza, że należycie i wystarczająco dla celów realizacji umowy zapoznał się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, Dokumentacją i w tym zakresie nie wnosi żadnych uwag lub zastrzeżeń.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne, który pozwoli na zrealizowanie prac objętych umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, BHP, ppoż., zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i obowiązującymi normami.
4. Zakres prac obejmuje: 
Pełnienie  funkcji Inspektora nadzoru w specjalnościach:
1)Branża instalacyjna w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,;

2) Branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych;

3)Branża konstrukcyjno – budowlana;

dla
Część 1 zamówienia – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majdan Nepryski etap II

1 Opracowanie dokumentacji projektowej, 

2 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV Ø-1357m,

3 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV Ø160-1053m,

4 Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV Ø160-1603m,

5 Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE Ø90-597m, 6 Budowa przepompowni ścieków P8 -1 szt. 

7 Odtworzenie nawierzchni drogowej: Majdan Nepryski 1 (warstwa wiążąca 4 cm + warstwa ścieralna 3cm + podbudowa 20 cm) – 2032m²,  Majdan Nepryski 2 (warstwa wiążąca 4 cm + warstwa ścieralna 3cm + podbudowa 20 cm) – 740m²2. 

Część 2 zamówienia – Rozbudowa oczyszczalni ścieków miejscowości Siedliska.

1 Opracowanie dokumentacji technicznej.

2. Dostawa i montaż systemu zarządzania energią o mocy znamionowej minimum 40 kW, 

pojemności znamionowej magazynu energii  minimum 40 kWh.
3. Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 45kWp,
Część 3 zamówienia - Modernizacja oczyszczalni ścieków Józefowie w zakresie zmiany sposobu napowietrzana

1 Prace projektowe, 

2 Roboty demontażowe istniejącego systemu napowietrzania

3 Roboty związane z wymiany sita bębnowego w istniejącym sitopiaskowniku na sito spiralne o perforacji 4 – 6 mm z dostosowaniem automatyki i sterowania w systemie SCADA. Sito spiralne w wykonaniu minimum AISI 316.

4 Roboty montażowe systemu napowietrzania drobnopęcherzykowego oraz

a)
modyfikacji osadników wtórnych 2 szt. poprzez wymianę kolumn centralnych na kolumny w ilości 4 szt. o większej średnicy, min. 600 mm i rur dopływowych w ilości 4 szt. do osadników z reaktorów o średnicy min. 250 mm,

b)
wykonania skosów w osadniku wtórnym po 2 kpl. na każdy z osadników – łącznie 4 szt.

c)
zabetonowanie szczelin łączących osadniki wtórne z reaktorami,

d)
dostawy i montażu nowych pomp recyrkulacji osadu w ilości 4 szt. na spodzie każdego z lejów osadowych, pompy wyposażone w kolana stopowe i prowadnice do obsługi,

e)
wykonania pomostów obsługowo – serwisowych do obsługi pomp recyrkulacji osadu w ilości 4 szt. wraz z montażem stup na pomostach pod żurawik przenośny,

f)
dostawy mobilnego żurawika przenośnego – 1 kpl.,

g)
demontażu kieszeni osadowych, istniejących pomp recyrkulacji osadu i zbędnych rurociągów recyrkulacji,

h)
wykonania systemu odbioru osadów pływających poprzez pompy mamutowe z osadników wtórnych w każdym ze stworzonych lejów osadowych po jednym układzie odbiorowym – łącznie 4 kpl.

5 Dostawa i montaż trzech dmuchaw promieniowych - (Zamawiający dopuszcza zmianę dmuchaw promieniowych Turbo na Rootsa w obudowach z niezależnym wentylatorem chłodzącym, zastrzegając sobie, że prędkość obrotowa dmuchawy przy częstotliwości 50 Hz nie będzie wyższa niż 3000 obr./min. Ilość dmuchaw po jednej sztuce na reaktor i jedna rezerwowa, którą w sposób ręczny będzie można włączyć na każdy z reaktorów (2 + 1R)

6 Montażu orurowania technologicznego

7 Dostawie i montażu systemu odprowadzenia piany z osadników wtórnych

8 Dostosowanie oprogramowania sterującego pracą oczyszczalni ścieków SCADA z nowym układem napowietrzania  i spustu osadu pływającego

9 Rozruchu technologicznego reaktorów biologicznych

10 W ramach modernizacji należy wydzielić w komorach biologicznych po 1 strefie beztlenowej w każdej z komór w której nastąpi mieszanie osadu recyrkulowanego ze ściekiem surowym. Dodatkowo, każdą z komór, 2 szt. należy wyposażyć w system mieszania. Ponadto modernizacja musi również uwzględniać modyfikację każdej z komór 2 szt. reaktorów biologicznych, zapewniającą uzyskanie parametrów wymaganych pozwoleniem wodnoprawnym na odpływie ścieków oczyszczonych, jeśli Wykonawca uzna iż jest ona niezbędna do prawidłowego prowadzenia procesu i uzyskania właściwego efektu oczyszczania ścieków. Koszt wszelkich modyfikacji komór biologicznych Wykonawca musi ująć w cenie ofertowej. W ramach modernizacji należy skalkulować również modyfikację sterowania i wizualizacji pracą dmuchaw i innymi urządzeniami oczyszczalni ścieków tak by możliwa była jej prawidłowa eksploatacja i wizualizacja procesu oczyszczania ścieków. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rurociągów powietrza jak i ścieków z PEHD, lub PVC-U, zamiast AISI w miejscach gdzie są one prowadzone pod lustrem ścieków. Powyżej lustra ścieków obowiązują rurociągi w wykonaniu minimum AISI 304. Ponadto Zamawiający dopuszcza zastosowanie dyfuzorów rurowych lub talerzowych, zapewniających uzyskanie wymaganego efektu oczyszczania ścieków. Zamawiający zastrzega sobie, że dyfuzory w poszczególnych komorach muszą być jednakowego typu i pochodzić od jednego producenta.

Część 4 zamówienia - Modernizacja ujęć wody i hydroforni w Józefowie, Majdanie Nepryskim i Stanisławowie oraz budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Stanisławowie 

1. Modernizacja ujęcia wody w Józefowie,

a) Dostawa stacji hydroforowej,

b) Modernizacja istniejącej studni głębinowej,

c) Roboty rozbiórkowe i brukarskie,

d) Budowa wiaty wielostanowiskowej o wymiarach 5,0x10,0m ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, dach z antykondensatem, orynnowanie, wraz z zabudową trzech stron  (kolor do uzgodnienia z inwestorem) – kalkulacja własna

2.Modernizacja ujęcia wody w Majdanie Nepryskim,

a) Wykonanie kontenerowego zestawu do podnoszenia ciśnienia,

b) Modernizacja istniejącej studni głębinowej. Na terenie studni głębinowej w Majdanie Nepryskim należy wykonać monitoring wizyjny obiektu. Monitoring działki będzie zrealizowany za pomocą kamery wifi.
3. Modernizacja ujęć wody w Stanisławowie,

a) Modernizacja istniejącej studni głębinowej,

b) Wykonanie kontenerowego zestawu do podnoszenia ciśnienia na terenie istniejącej studni głębinowej,

c) Wykonanie zestawu do podnoszenia ciśnienia pomiędzy Stanisławem a Górnikami,

d) Przebudowa rurociągów na terenie istniejącej hydroforni w m. Górniki w celu wyłączenia budynku hydroforni z pracy
5.  Przy wszystkich zestawach hydroforowych należy zastosować baterie kondensatorów z   regulatorem do kompensacji mocy biernej. 

6. Monitoring przedmiotowych obiektów należy zrealizować jako rozbudowę istniejącego systemu monitoringu, wizualizację należy wykonać poprzez dodanie kolejnego obiektu na istniejącej mapie synoptycznej rozbudowywanej aplikacji SCADA. Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący u Użytkownika licencjonowany system sterowania i monitoringu w oparciu o technologię GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch lub więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na bezpieczeństwo eksploatowanych rozproszonych obiektów oraz kosztów z tym związanych - kalkulacja własna.

Część 5 zamówienia – Termomodernizacja budynku ZWiK w Józefowie

Roboty budowlane obejmują:

   a) roboty rozbiórkowe

   b) docieplenie ścian,  

   c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

   d) wymianę pokrycia dachowego

Część 6 zamówienia – Rozbudowa sieci wodociągowej

1. Rozbudowa sieci wodociągowej  przy ul. Kamiennej w Józefowie o dł.270 m,

2. Rozbudowa sieci wodociągowej  w m. Górecko Stare o dł.750 m,

3. Rozbudowa sieci wodociągowej  przy ul. Trakt Lwowski w m. Józefowie o dł.900 m,
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1)
Kontrolowanie przez stały nadzór sprawowany w czasie wykonywania ww. robót  oraz rozliczenie umów od strony kosztowej;

2)
Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy;

3)
Uczestniczenie w spotkaniach i naradach budowy organizowanych przez Zamawiającego w trakcie trwania inwestycji;

4)
Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej  realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

5)
Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych niezgodnych 
z dokumentacją projektową, wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 
w budownictwie;

6)
Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych;

7)
Ujawnianie występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i im przeciwdziałanie. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót 
z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu robót lub w prowadzeniu robót w sposób mogący narazić Zamawiającego na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego oraz Wykonawcę robót;

8)
Potwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zajdzie potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczenia Wykonawcy robót z Zamawiającym,

9)
Przygotowanie danych rzeczowych i finansowych niezbędnych do częściowych i końcowego rozliczenia inwestycji;

10)
Nadzór i wyegzekwowanie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru  częściowego i końcowego robót;

11)
Weryfikacja dokumentacji powykonawczej wraz z jej akceptacją i zatwierdzeniem;

12)
Opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu odbioru uznanych za nie nadające się do usunięcia;

13)
Uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez właściwe organy nadzoru oraz  inne instytucje kontrolujące projekt i współudział przy realizacji ewentualnych zaleceń pokontrolnych;

14)
Egzekwowanie od Wykonawcy robót usunięcia usterek zgłaszanych przez użytkowników w trakcie trwania gwarancji i ich odbiór;

15)
Udział w pracach komisji powołanych do dokonania przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji, objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i o ile zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad 
i usterek na realizowanym zadaniu inwestycyjnym;

16)
Wykonywanie innych czynności wynikających z umowy i z ustawy Prawo budowlane.

                                                                        §2

Termin wykonania zamówienia

1. Nadzór inwestorski będący przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca będzie   wykonywać w terminie do 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn związanych z wydłużeniem terminu realizacji zadania przez wykonawcę robót. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać swoje obowiązki do czasu zakończenia realizacji nadzorowanego zadania bez dodatkowego wynagrodzenia.
3. Przedmiot umowy zostanie uznany za wykonany z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego wszystkich robót nad którymi prowadzony jest nadzór inwestorski.
4. Wszelka dokumentacja (zawiadomienia, zgłoszenia, protokoły i inne pisma) sporządza inspektor nadzoru.
5. Termin wykonania poszczególnych elementów nadzoru składających się na przedmiot zamówienia strony określą w harmonogramie rzeczowo-finansowym, po uzyskaniu przez zamawiającego wszystkich harmonogramów prac z całego zakresu postępowania którym.
6. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień podpisania ostatniego protokołu odbioru końcowego bez uwag z wyżej wymienionego zakresu. 

7.  Harmonogram zawiera:

1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów rozliczeniowych wskazanych w § 3, 

2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 3,

3) zakres robót do wykonania w każdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym w § 3;

4) datę zakończenia realizacji robót z uwzględnieniem wymogów wskazanych w ust. 1, 3 i 4;

5) datę zgłoszenia robót do odbioru z uwzględnieniem wymogów wskazanych w ust. 1, 3 i 4.

8. Harmonogram, o którym mowa w ust. 3 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę har-monogramu do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązują-cym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 6.

10. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu uaktualniony Harmonogram rzeczowo-finansowy, w terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniającego umowę, w przypadkach określonych w § 16

11. Za termin zakończenia realizacji zamówienia uważa się datę podpisania końcowego protokołu odbioru (całościowego dotyczącego wszystkich etapów prac w ramach zamówienia) bez uwag. 

§ 3
Wynagrodzenie i zapłata

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………….  złotych brutto (słownie złotych: ………………………………………………………………………………………..….. Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ……………………… złotych.
W tym wynagrodzenie za wykonanie:

	Lp.
	Nazwa / zakres
	Wartość w zł netto
	Wartość w zł brutto

	1. 
	Część 1 zamówienia – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majdan Nepryski etap II
	
	

	2. 
	Część 2 zamówienia – Rozbudowa oczyszczalni ścieków miejscowości Siedliska
	
	

	3. 
	Część 3 zamówienia - Modernizacja oczyszczalni ścieków Józefowie w zakresie zmiany sposobu napowietrzana.
	
	

	4. 
	Część 4 zamówienia, hydrofornia Józefów
	
	

	5. 
	Hydrofornia Majdan Nepryski
	
	

	6. 
	Hydrofornia Stanisławów
	
	

	7. 
	Hydrofornia Górniki
	
	

	8. 
	Część 5 zamówienia – Termomodernizacja budynku ZWiK w Józefowie
	
	

	9. 
	Część 6 zamówienia – wodociąg ul. Kamienna
	
	

	10. 
	wodociąg Górecko stare


	
	

	11. 
	wodociąg Trakt Lwowski
	
	

	Razem 
	
	


2.
Wynagrodzenie ryczałtowe nie ulegnie zmianie, z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 16
3.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego 
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 

5. Z uwagi na dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz treść art. 443 ust. 2 ustawy Pzp, rozliczenie za realizację zamówienia nastąpi na podstawie:

1)
faktur częściowych, (maksymalnie 2) wystawionych po zrealizowaniu i podpisaniu przez przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru częściowego bez uwag etapu robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy, 

2)
faktury końcowej, wystawionej po zrealizowaniu całości zamówienia (nadzoru), podpisanego protokołu odbioru końcowego bez uwag przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

6. Płatność wynikająca z udziału własnego Zamawiającego będzie dokonana przed złożeniem wniosku o wypłatę z promesy. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy płatna na podstawie faktury końcowej nie będzie wynosiła więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
7. Wykonawca wraz z fakturą dostarczy zestawienie nadzorowanych prac. Zamawiający wymaga, aby na zestawieniu podpisał się kierownik budowy oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego branż, których dotyczy zestawienie.

8.Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie nie dłuższym niż 35 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, z uwzględnieniem treści ust. 6 i zapisów § 4 umowy.

9.Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie płatności będą realizowane jedynie na rachunki bankowe znajdujące się w wykazie podmiotów prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową zgodnie z art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista), oraz że wszelkie opóźnienia w płatnościach spowodowane brakiem numeru rachunku we wspomnianym wykazie nie będą stanowiły podstawy do naliczenia odsetek za opóźnienia w zapłacie, oraz żądania zapłaty rekompensaty i/lub zwrotu kosztów.

10.W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności a także w razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek ustawowych za ten okres. 

11.Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

12.W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie, z wyjątkiem przypadku opisanego w ust. 10 powyżej.

13.Wykonawca oświadcza, iż zapewnia finansowanie przez siebie Inwestycji (nadzoru) w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po odbiorze końcowym inwestycji, zgonie z postanowieniami niniejszej Umowy.
§ 4
Warunki płatności

1. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na którego wyraził zgodę zamawiający zgodnie z zasadami określonymi w SWZ ustala się następujący sposób wystawiania faktur przez wykonawcę i płatności tych faktur przez zamawiającego:

1) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zamawiającemu wraz z fakturą pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
2) Potwierdzenie powinno zawierać zakres wykonanych prac, zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tej faktury;
3) W przypadku faktury częściowej lub końcowej potwierdzenie winno być dołączone do częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót
4) W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 1-3, zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia zgodnie z zapisami pkt. 5–9;
5) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego


podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

6) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi;
7) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji umożliwia wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 7;
9) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 8, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:  
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność


takiej zapłaty. 
10) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o których mowa w pkt. 5, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

11) Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 5, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy brutto w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.
12) Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej części i  każdej następnej części należnego wynagrodzenia za nadzór nad odebranymi robotami budowlanymi jest przedstawienie dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji robót budowlanych.
§5

Obowiązki zamawiającego

Do obowiązków zamawiającego należy:

1. Okazanie placów budów w terminie do 7 dni daty podpisania umowy.
2. Współpraca z inspektorami nadzoru podczas odbioru przedmiotu umów oraz sprawdzeniu ich należytego wykonania.

3. Terminowa zapłata wynagrodzenia za nadzorowane i odebrane prace.

§6
Obowiązki wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowiązany do:
1) Prowadzenia dokumentacji robót, w tym dziennika budowy (o ile jest wymagany);

2) Obecności inspektora nadzoru  (inspektorów w razie potrzeby) na placach budowy co najmniej raz w tygodniu (w czasie prowadzonych prac)
3) Przekazywania zamawiającemu informacji dotyczących nadzorowanych robót oraz umożliwienia zamawiającemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;
a. Nadzorowania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie 
z właściwymi przepisami prawa oraz aktualnym stanem najlepszej wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej;
b. Nadzorowania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie 
z właściwymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych;
c. Nadzorowania stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne;
d. Nadzorowania usuwania wad, w tym usterek ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru;
e. Zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do wykonywania robót i innych czynności wykonywanych w ramach realizacji niniejszej umowy, których kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość i terminowość wykonania robót oraz innych czynności wykonywanych w ramach umowy;
f. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie 
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbiorów częściowych i końcowych kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;
g. Niezwłoczne informowanie zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
2. Wymienione powyżej obowiązki wykonawcy nie mają charakteru katalogu zamkniętego 
i nie wyczerpują zakresu zobowiązań wykonawcy wynikających z niniejszej umowy i nie mogą̨ stanowić podstawy do odmowy wykonania przez wykonawcę̨ czynności niewymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, wykonawca pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania nadzoru, za które w całości odpowiada. 
§ 7
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

1) Za nieobecność nieusprawiedliwioną na placu budowy – w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień. 

2) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1.

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego 
w §3 ust. 1. 

3. Zamawiający naliczy także kary umowne w przypadku:
1) Braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1; 
2) Nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1;

3) Nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1;

4) Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 
3% wartości przedmiotu umowy;

5) Niezłożenia przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
6) Za nieprzestrzeganie przez wykonawcę lub podwykonawcę zobowiązania do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy przypadek naruszenia. 
4. Zamawiający może potrącić kary umowne o których mowa powyżej z wynagrodzenia wykonawcy. 
5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 20%.
§ 8
Umowne prawo odstąpienia od umowy

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z umową, dokumentacją projektową lub wskazaniami zamawiającego;
3) Wykonawca nie przystąpi do czynności przekazania placu budowy lub nieuzasadnionej odmowy przejęcia przez wykonawcę̨ placu budowy;
4) Opóźnienia w rozpoczęciu przez wykonawcę̨ realizacji robót budowlanych, jeżeli stan taki istnieje pomimo uprzedniego wezwania do przystąpienia do robót;
5) Nieuzasadnionego zaprzestania przez wykonawcę̨ realizacji przedmiotu umowy na okres przekraczający 21 dni kalendarzowych; 

6) Wykonywania przez wykonawcę̨ robót niezgodnie z dokumentacją lub sztuką budowlaną;
7) Stwierdzenia, że wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot umowy i pomimo pisemnego wezwania zamawiającego nie zmienił sposobu wykonawstwa;
8) Pozostawania przez wykonawcę̨ w co najmniej 14 dniowej zwłoce z usunięciem wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

9) Rażącego naruszenia przez wykonawcę̨ postanowień niniejszej umowy, 
a w szczególności wykonywania robót budowlanych niezgodnie z warunkami zamówienia i ofertą;
10) Ustalenia, iż wniesione przez wykonawcę̨ zabezpieczenie należytego wykonania umowy utraciło moc wiążącą.

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli zamawiający:

1) Zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec wykonawcy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.  W wypadku odstąpienia od umowy wykonawcę oraz zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy;
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca 
nie odpowiada;
3) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 
w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę 
do wystawienia faktury przez wykonawcę;
4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca 
nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5.  Jeżeli wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt wykonawcy.
§ 9
                                                                Zmiana umowy
Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego 

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 ust. 2 pkt 1-4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1)
przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej;

2)
przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych;

3)
 przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi lub zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;

4)
przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej  zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust 1

5)
przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, , przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi 

      o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem, 

6)
zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub sposób jej wykonywania,

8)
zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową,

9)
zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów;

10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn związanych z wydłużeniem terminu realizacji zadania przez wykonawcę robót . W takim wypadku Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać swoje obowiązki do czasu zakończenia realizacji nadzorowanego zadania bez dodatkowego wynagrodzenia.
2. W zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

1) W przypadku zmiany przepisów obowiązujących stawek podatku VAT;

2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem dotyczącym zmiany umowy, wszelkich dokumentów, w tym informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. Brak uzasadnienia żądania zmiany umowy spowoduje odrzucenie takiego wniosku. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 456 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający i Wykonawca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na ostatni dzień miesiąca.
5. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:

a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za nadzorowanie robotami budowlanymi, przy czym osoby zastępujące muszą spełniać warunki określone w umowie,

6.   Ciężar dowodu, o którym mowa w ust. 12 spoczywa na Wykonawcy.

1. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

2. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak 
i Zamawiający.

3. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej 
i podpisania przez obydwie strony umowy.

5. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak 
i Zamawiający.

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
§ 10
Klauzula waloryzacyjna
1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:

1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu 
o kwartalny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej liczony do poprzedniego kwartału publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej wskaźnikiem GUS
2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaźnik GUS przed:

a) podpisaniem protokołu odbioru częściowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub

b) podpisaniem protokołu odbioru końcowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3

zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczający 12 %, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robót odebranych protokołem podpisanym po publikacji wskaźnika, o którym mowa w lit a) lub b);

3) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:

A x (B% - 12 %) = C

GDZIE:

A – 
wartość prac objętych protokołem (odbioru częściowego lub końcowego) podpisanym po publikacji wskaźnika, który zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego przed podpisaniem umowy wskaźnika GUS o poziom przekraczający 12 %,

B –
wartość ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS przed podpisaniem protokołu odbioru częściowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub podpisania protokołu odbioru końcowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3

C - 
wartość zmiany 

4) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia.

5) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 10 % 
w stosunku do pierwotnej wartości umowy.  

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy.
§ 11
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Każda ze Stron, zobowiązuje się do  poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przez Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej ul. Krucza 36 / Wspólna 6, 00-522 Warszawa, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 
3. Wszelkie spory, po wyczerpaniu możliwości polubownego ich załatwienia wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.                                                                                

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Integralną część umowy stanowi:

1. Oferta Wykonawcy.
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy
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