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CZĘŚĆ OPISOWA 
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

A. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” 
w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Źródlanej w m. Józefów”. 
 

2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 
W ramach niniejszego Zamówienia należy wykonać: 
− kompletną dokumentacje projektową wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego 

niezbędnych zgód, uzgodnień oraz decyzji wynikających z przepisów szczegółowych 
(wszelkie uzgodnienia, decyzje i zgody uzyskiwane będą przez Wykonawcę w imieniu 
Zamawiającego i na jego rzecz), 

− uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych dla całej 
inwestycji, 

− wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji inwestycji, 
między innymi dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej uwzględniającej warunki 
hydrogeologiczne czy projektów usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną 
(jeśli będzie wymagane), 

− dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, 
− obsługę geodezyjną inwestycji, 
− wykonanie robot budowlanych i montażowych na podstawie wykonanego projektu, 
− przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów 

związanych z oddaniem sieci i przykanalikami kanalizacji sanitarnej do użytkowania, 
− inwentaryzację powykonawczą, 
− nadzór autorski projektanta. 

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje realizację inwestycji: 
− sieć kanalizacji sanitarnej   - ok 84 mb, 
− przykanaliki kanalizacji sanitarnej - ok 10 mb. 
 

Szczegółowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do realizacji 
zamówienia określony został w PFU. Wskazano, jakie istotne przeszkody terenowe wystąpią 
na trasie planowanej inwestycji, pasy drogowe (droga Gminna). 

Ostateczne wartości w zakresie długości i usytuowanie sieci, przykanalików 
kanalizacji sanitarnej, studzienek, ustali Projektant w Dokumentacji Projektowej. Dobór 
technologii robót dla poszczególnych fragmentów sieci i przykanalików stanowi element 
prac projektowych i tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy.  

Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy sieci i przykanalików muszą zapewnić 
zachowanie wszystkich wymaganych parametrów funkcjonalno-użytkowych Robót 
określonych w niniejszym PFU, a w szczególności: 
− trwałości Robót, 
− braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci i przykanalików, 
− zapewnienia szczelności sieci i przykanalików. 
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3. Spodziewany efekt inwestycji 
Spodziewanym efektem, stanowiącym cel przedmiotowych zadania inwestycyjnego 

jest uporządkowanie gospodarki ciekowej na terenie części gminy Józefów, zgodnie 
z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju, przy założeniu stopniowego spełniania 
wymogów prawa ochrony środowiska, obowiązującego w Polsce i krajach Unii Europejskiej. 
Celem inwestycji jest: 
− uporządkowanie i dostosowanie gospodarki ściekowej gminy Józefów do wymogów 

prawa polskiego oraz w/w dyrektyw Unii Europejskiej, 
− poprawa jakości usług ściekowych poprzez powszechną dostępność i możliwość 

korzystania z nich oraz zmniejszenie awaryjności systemu kanalizacji sanitarnej, 
− realizacja celów strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym poprzez 

zrównoważony rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców, umożliwiający wzrost 
konkurencyjności gospodarczej miasta i kraju. 

 

4. Gwarancje Wykonawcy 
Zgodnie z zapisami w umowie. 

5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa lubelskiego, 

w powiecie biłgorajskim, w gminie Józefów, miejscowości Józefów ul. Źródlana. 
 

5.1. Najbliżej usytuowanym od przedsięwzięcia obszarem chronionym jest: 
W obszarze realizacji inwestycji znajduje się Obszar Chroniony Krajobrazu.  

REZERWATY 

Nazwa [km] 

Szum  4.83 

Czartowe Pole 5.27 

Debry 8.04 

Nowiny  8.65 

Święty Roch 10.01 

Nad Tanwią 13.32 

Zarośle 18.62 

Bukowy Las 20.09 

Wieprzec 21.56 

Hubale 23.70 

Minokąt 25.15 

Skrzypny Ostrów 26.95 

Księżostany 27.42 

Piekiełko Koło Tomaszowa Lubelskiego 29.68 
 

PARKI KRAJOBRAZOWE 

Nazwa [km] 

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy - otulina w obszarze 

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej - otulina w obszarze 
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Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej 0.92 

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy  7.08 

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy  15.77 

Południoworoztoczański Park Krajobrazowy 25.96 

 

PARKI NARODOWE 

Nazwa [km] 

Roztoczański Park Narodowy - otulina 0.44 

Roztoczański Park Narodowy  4.53 

 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Nazwa [km] 

Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu (woj. podkarpackie) 18.50 

Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu 25.59 

Kuryłowski Obszar Chronionego Krajobrazu 29.36 

 

ZESPÓŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE 

Nazwa [km] 

brak nazwy (gm. Cieszanów) 27.82 

 

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY 

Nazwa [km] 

Roztocze PLB060012 w obszarze 

Puszcza Solska PLB060008 0.93 

Dolina Górnej Łabuńki PLB060013 26.21 

Dolina Sołokiji PLB060021 27.34 

Ostoja Nieliska PLB060020 29.91 

 

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY 

Nazwa [km] 

Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034 3.40 

Roztocze Środkowe PLH060017 4.53 

Sztolnie w Senderkach PLH060020 5.37 

Debry PLH060003 8.04 

Dolina Dolnej Tanwi PLH060097 9.05 

Święty Roch PLH060022 10.01 

Uroczyska Lasów Adamowskich PLH060094 14.69 

Zarośle PLH060028 17.29 

Doliny Łabuńki i Topornicy PLH060087 19.48 

Niedzieliski Las PLH060092 21.21 

Kąty PLH060010 21.47 

Niedzieliska PLH060044 22.84 
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Hubale PLH060008 23.64 

Minokąt PLH060089 24.38 

Horyniec PLH180017 29.71 
 

Ze względu na liniowy charakter sieci i przykanalików kanalizacji sanitarnej podane 
odległości są odległościami najbliższymi, jaka panuje od planowanej budowy. 

Planowana inwestycja, znajduje się bezpośrednio pod wpływem oddziaływania na 
obszar Natura 2000. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje trwałego uszczuplenia 
lub fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt dla ochrony, 
których wyznaczone zostały obszary Natura 2000, a także innego rodzaju zakłóceń 
w funkcjonowaniu sieci. Zakres prac nie wpłynie negatywnie na zachowanie integralności 
obszarów ani spójność sieci ze względu na usytuowanie przedsięwzięcia. 
 

5.2. Istniejąca infrastruktura 
Sieć kanalizacyjna w miejscowości Józefów ma charakter rozdzielczy. Ścieki bytowo - 

gospodarcze są odprowadzane poprzez układ kanałów i kolektorów do Oczyszczalni 
Ścieków, gdzie zostają poddane procesowi oczyszczania. Sieć kanalizacji sanitarnej jest 
wykonana z rur: PCV-U. 
 

5.3. Teren objęty inwestycją 
Projektowana sieć i przykanalików kanalizacji sanitarnej znajduje się na terenie 

miejskim na ul. Źródlanej w miejscowości Józefów. 
Teren pod inwestycję obejmuje w pierwszej kolejności: 
− działki prywatne, 
− drogę gminną, 

Zamawiający nie posiada prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowy 
sieci i przykanalików kanalizacji sanitarnej. Niezbędne prawo do dysponowania 
nieruchomością do celów budowy wodociągu we wszystkich działkach ewidencyjnych na 
rzecz Zamawiającego uzyska we własnym zakresie Wykonawca. 
 

5.4. Zapotrzebowanie na wodę 
Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć normatywne zużycie wody przez 

mieszkańców tj. q=80÷100 dm3/os*dobę. Ilość odprowadzanych ścieków równa jest ilości 
pobieranej wody. 
 

5.5. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 
 Realizacja inwestycji pozwoli dostosować stan infrastruktury kanalizacji sanitarnej 

eksploatowanej przez Zamawiającego do polskich i unijnych standardów oraz przepisów 
prawnych. 
 

Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia: 
− Likwidacja zbiorników bezodpływowych (szamb), często o niezadowalającym stanie 

technicznym (nieszczelności), których nieczystości ciekłe przenikają bezpośrednio do 
gleby, wód gruntowych oraz wód powierzchniowych. 

− Dążenie do osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego. 
 

Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia  
− Aktywizacja gospodarcza kanalizowanego terenu (poprzez zwiększenie ich atrakcyjności 

inwestycyjnej). 
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− Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury 
technicznej (poprawę dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej). 

− Zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem 
standardów europejskich. 

− Ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych (wtórnych zanieczyszczeń 
przydomowych ujęć wody przez nieczystości ciekłe wydostające się z nieszczelnych 
zbiorników bezodpływowych). 

 

5.6. Uwarunkowania środowiskowe 
Planowane zamierzenie inwestycyjne, polegające na budowie sieci kanalizacji 

sanitarnej o łącznej długości 84m (poniżej 1 km), nie zalicza się do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie 
oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 81 – 
„sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km” 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Szczegółowo określenia czy przedmiotowa 
inwestycja może być zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko dokona Wykonawca w dokumentacji projektowej. 
 

5.7. Inwentaryzacja zieleni 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalików będzie realizowana na terenach 

niewrażliwych przyrodniczo (tj. w działkach prywatnych - pasie drogowym). 
W większości szatę roślinną stanowi zieleń wiejska w postaci drzew i krzewów, nasadzenia 
przy terenach prywatnych posesji oraz roślinność typowa dla obszarów 
niezagospodarowanych. Są to głównie drzewa iglaste i drzewa owocowe. Szczegółową 
inwentaryzację zieleni dla potrzeb Dokumentacji Projektowej i realizacji Robót przeprowadzi 
Wykonawca. 
 

5.8. Przeszkody sztuczne 
Obszar objęty ochroną konserwatorską 
a) Planowana sieć i przykanalików kanalizacji sanitarnej będzie prowadzona poza 

stanowiskami archeologicznymi oraz poza obszarem objętym ochroną konserwatorską. 
b) Projektowane prace budowlane prowadzone będą w rejonach nasyconych stanowiskami 

archeologicznymi, oraz na obszarach, na których istnieje możliwość odkrycia kolejnych 
nierozpoznanych dotychczas zabytków archeologicznych. Dlatego też, podczas 
wykonywania robót ziemnych na odcinkach inwestycji nienadzorowanych przez 
archeologa Wykonawca winien wykazać się szczególną ostrożnością i przestrzegać art. 32 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z którym „Kto, w trakcie 
prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 

− wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 
− zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 
− niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta)”. 
c) Niezależnie od obowiązków wynikających z art. 32 ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, 
iż jest on zabytkiem Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego. 
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d) Jeśli w przypadku opisanym w powyższym punkcie wojewódzki konserwator zabytków 
nakaże przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych Wykonawca 
powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i tak zorganizuje roboty, aby przedmiotowy 
teren udostępnić Zamawiającemu na okres niezbędny do wykonania badań (wynikający 
z zakresu prac wskazanych w decyzji konserwatora zabytków). Wykonawca robót 
budowlanych zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą prac archeologicznych 
w celu jak najszybszego zwolnienia przez archeologów terenu prac archeologicznych pod 
roboty budowlane. 

e) Tam gdzie jest to wymagane, Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy nadzór 
archeologiczny i poniesie koszty z tym związane. Dokumentację archeologiczną przy 
odbiorze końcowym Wykonawca przekaże inwestorowi. Jeżeli zaistnieje taka konieczność 
koszty przeprowadzenia ratunkowych badań archeologicznych ponosi Zamawiający. 

f) W przypadku odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt należy powiadomić 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a jeżeli nie jest to możliwe - właściwego 
wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, zgodnie z artykułem 122 Ustawy o ochronie 
przyrody. Wszelkie uzgodnienia powinny być przekazane do wiadomości Zamawiającego. 
Zamawiający ustali dalszy tok postępowania. 

 

Drogi 
− W rejonie realizowanej inwestycji przebiegają droga gminna. Sieci realizowane będą 

głównie w drodze gminnej. O warunki lokalizacji sieci w pasie drogowym Wykonawca 
zobowiązany jest wystąpić do zarządcy drogi. 

 

B. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA  

1. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej 

z uzyskaniem zatwierdzenia Zamawiającego (Gmina Józefów) oraz zgłoszenia robót 
budowlanych a następnie wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami. 

Sieć i przykanaliki kanalizacji sanitarnej – przy wykonywaniu sieci 
i przykanalików kanalizacji sanitarnej należy zachować jednolitą technologię i standard 
stosowanych materiałów, urządzeń i armatury. Przewody kanalizacji sanitarnej powinny być 
wykonane z rur i kształtek o właściwościach mechanicznych spełniających wymagania 
określone w normach. 

Przewody kanalizacji sanitarnej powinny być zlokalizowane w pierwszej kolejności 
w pasie drogowym. W przypadku braku takiej możliwości, w działkach prywatnych. 
Minimalne przykrycie sieci i przykanalików kanalizacji sanitarnej musi wynosić min. 1,2m. 

Rury używane do montażu przewodów kanalizacji sanitarnej powinny być 
oznakowane zgodnie z normami. 

Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia 
i wymagania przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym, które pod 
względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 

Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót 
powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanej sieci i przykanalików. 
Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach 
eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. 
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Dobór parametrów technicznych materiałów i urządzeń powinien być 
przeprowadzony w oparciu o analizę warunków ich przyszłej pracy. 

Zastosowane w budowie materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na 
korozję w l klasie wykonania. 

Zastosowane urządzenia i armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, 
niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania. 

Akceptację Zamawiającego powinny uzyskać technologie prowadzenia robót na 
etapie projektu i wykonawstwa. 

Dobór rur służących do budowy sieci i przykanalików kanalizacji sanitarnej powinien 
zostać poparty przez Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami statyczno 
wytrzymałościowymi. 

Roboty powinny być realizowane w oparciu o warunki wykonania zawarte 
w opracowaniu „Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych" przedstawione w PFU. 

Wszystkie inne niewymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację 
Zamawiającego. 
 

2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 W części informacyjnej PFU podano podstawowe parametry dotyczące długości 

planowanej do wybudowania sieci i przykanalików kanalizacji sanitarnej. Średnica kanalizacji 
sanitarnej ma zapewniać zdolność do realizacji odbioru ścieków w wymaganej dla obecnych 
i przyszłych mieszkańców rejonu rozbudowy.  

Sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 84mb należy wykonać z rur PVC-U SN8 
o średnicy DN200, natomiast przykanaliki o długości ok. 10mb wykonać z rur PVC-U SN8 
o średnicy DN160. 
Sieć uzbrojona będzie w: 
− Studzienki rewizyjne Φ400-425mm 
 

2.1. Wymagania w stosunku do sieci kanalizacji sanitarnej 
Parametry techniczne w zakresie średnicy – rura PVC-U DN200-160 – wynikają ze 

wstępnych założeń Zamawiającego. Parametry dotyczące długości podane są 
w przybliżonych wartościach. Dane te powinny zostać zweryfikowane przez Projektanta 
w dokumentacji projektowej. Sieć i przykanaliki powinny spełniać wymagania określone 
w odpowiednich normach oraz odrębnych przepisach prawa. 

Sieci prowadzenia będzie w pasie drogowym gminnym do zasypki i obsypki należy 
użyć piasku z zagęszczeniem według warunków zarządcy drogi. 
 

Studnie z PP lub PCV Φ400-425mm 
Studnie Φ400-425mm należy zlokalizować na sieci kanalizacji sanitarnej.  
Studzienka Φ400-425mm składa się z kinety PP/PCV (podstawa studzienki 

z wyprofilowanym profilem hydraulicznym), rury karbowanej z PP/PCV stanowiącej trzon 
studzienki oraz zwieńczenia w postaci teleskopu z włazem żeliwnym z zamknięciem klasy 
dostosowanej do lokalizacji studni D400. 

Poszczególne elementy studzienki łączyć za pomocą uszczelek systemowych zgodnie 
z instrukcją producenta. Studzienki z PP/PCV posadowić na warstwie piasku o wysokości 
min. 15cm. Rzędne włazu i góry studni należy dostosować do rzędnych nawierzchni 
drogowej/terenu. 
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3. Określenia podstawowe 
Użyte w PFU określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w 
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania. Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych 
do ich wydawania jest określona w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 
1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).  
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego. 
Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty 
antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 
ścieków, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń 
technicznych  oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody do gruntu, 
Eksploatator (Użytkownik) – Gmina Józefów, ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów, 
Kanalizacja sanitarna-system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do odprowadzania 
ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych do oczyszczalni ścieków lub odbiornika.  
Kierownik budowy – osoba kierująca robotami, wyznaczona i upoważniona przez 
Wykonawcę, posiadająca do tego stosowne uprawnienia, zgodnie z Ustawą Prawo 
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.). 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera, służące do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz 
oceną jakości Materiałów i Robot. 
Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robot zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
Kolektor - rurociąg zbierający ścieki z całej zlewni 
Obsypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, 
otaczający przewód kanalizacyjny 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robot z dopuszczanymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych. 
PFU - Program Funkcjonalno - Użytkowego w rozumieniu Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) 
Podłoże naturalne – podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu 
Podłoże naturalne z podsypką – podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, 
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z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 
podsypki wymaganej ze względu na materiał, z którego wykonano rury przewodu 
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta rur 
Podłoże wzmocnione – podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może 
polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir, albo na wykonaniu ławy betonowej lub 
specjalnej konstrukcji 
Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym 
i obsypką 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej oraz ustnej dotyczące sposobu realizacji 
Robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – wyznaczona przez Wykonawcę osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej, posiadająca do tego stosowne uprawnienia, zgodnie z Ustawą 
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - jednolity tekst Dz. U. Nr. 156 poz. 1118. 
Projekt budowlany - w rozumieniu niniejszego opracowania należy rozumieć zgodnie 
z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2021 poz. 2454) jako: projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robot 
budowlanych. 
Przedmiar robót – wykaz Robot z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robot w formie 
wyliczeń, szkiców, i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Rurociąg ciśnieniowy - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki 
nadciśnieniu zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników. 
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu Ustawa z dnia 11 
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2020) oraz 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2021 poz. 2454), 
Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład, 
Zamawiający - oznacza Gminę Goraj, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj, 
Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią 
zasypki wstępnej i terenem 
Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem 
rury 
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Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujący drogi, oświetlenie, instalacje 
elektryczne, zieleń, 
 

4. Wymagania dotyczące Projektowania 
4.1. Zakres dokumentacji projektowej 

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletną Dokumentację 
projektową niezbędną do wykonania robót. Dokumentacja projektowa będzie obejmowała 
w szczególności następujące opracowania: 
- Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych opracowaną zgodnie 

z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych 
innych ustaw Dz.U. 2020 poz. 782, 

- Dokumentację geologiczno-inżynierską lub odpowiednie do warunków inne opracowania 
geologiczno-inżynierskie  sporządzone zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze 
z dnia 9 czerwca 2011 Dz.U. 2011 Nr 163 poz. 981., oraz w oparciu o obowiązujące 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (jeśli będzie wymagana), 

- Projekt budowlany sieci i przykanalików kanalizacji sanitarnej, 
- Projekty Techniczny uzupełniający projekt budowlany, 
- Dokumentację powykonawczą z inwentaryzacją geodezyjną 

4.2. Format opracowań Dokumentacji w formie papierowej 
Wykonawca przed złożeniem wniosku o zgłoszenie robót budowlanych do Starostwa 

Powiatowego w Biłgoraju dostarczy projekt budowlany w ilości 2egz. do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Projekt powinien zawierać poza częścią graficzną, część opisową w stopniu 
szczegółowości umożliwiającym sprawdzenie przez Zamawiającego zgodności 
proponowanych robót (rozwiązań technicznych) z założeniami PFU. 

Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu budowlanego wykonawca otrzyma 
jeden egz. dokumentacji z klauzulą „uzgodnione” co uprawniać będzie Wykonawcę do 
ubiegania się o zgłoszenie robót budowlanych. 

Przed samą realizacją zatwierdzeniu podlegają projekty techniczne i inne 
opracowania użyte w postępowaniu związanym z realizacją zamówienia w analogicznym 
trybie jak projekt budowlany. 

Wszelkie prace wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej bez 
zatwierdzenia przez Zamawiającego Wykonawca realizuje na własną odpowiedzialność. 

Dokumentacja oraz wydruki załączonych rysunków powinny posiadać format 
znormalizowany A4 oraz powinny być spięte w skoroszyt. Poszczególne strony powinny być 
ponumerowane a dokumentacja powinna posiadać stronę tytułową z oznaczeniem: nazwy 
inwestycji, inwestora, jednostki i autorów opracowujących oraz inne dane wymagane 
Prawem Budowlanym oraz Rozporządzeniami Wykonawczymi. 
 

Uwaga: 
Wszystkie dokumenty muszą być wykonane w języku polskim Zatwierdzona 

dokumentacja budowlana: 
Po zatwierdzeniu dokumentacji zgłoszeniem Zamawiający otrzyma 1 egz. Oryginału 

i 1 egz. kopii zatwierdzonej dokumentacji budowlanej. 
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Dokumentacja w formie elektronicznej: 
Każdy egzemplarz dokumentacji powinien być dostarczony Zamawiającemu przez 

Wykonawcę w wersji elektronicznej na płytkach CD lub DVD z zastosowaniem 
następujących formatów elektronicznych: 
- Rysunki, schematy, format pdf. 
- Opisy, zestawienia, specyfikacje format pdf. 
- Harmonogramy — format obsługiwany przez aplikację MS Excel 

Wymagania dotyczące Dokumentacji Wykonawcy 
Wymagania podstawowe 
- Po podpisaniu umowy Wykonawca musi przedstawić szczegółowy harmonogram prac 

projektowych i robót budowlanych oparty o wykaz pozycji cenowych. 
- Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania,  we wstępnej fazie realizacji 

dokumentacji projektowanych rozwiązań z Zamawiającym (projekt koncepcyjny). 
Projekt budowlany 

Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa 
Budowlanego w szczególności określone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
- Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo 
budowlane) i w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
Dz.U. 2012 poz. 462. 

Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie 
uzgodnienia, w szczególności w zakresie: 
- pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, 
- zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 
- zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy 
- zgodności z wymaganiami ochrony sanitarno-epidemiologicznej, 
- zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy, 

Projekt techniczny 
Projekt techniczny powinien obejmować rysunki i opisy wszystkich elementów robót 

w sposób uszczegółowiony w stosunku do projektu budowlanego. Dopuszcza się wykonanie 
dokumentacji projektowej jednostadiowej o ile projekt budowlany będzie zawierał elementy 
projektu Technicznego a w szczególności przedstawiał będzie szczegółowe usytuowanie 
wszystkich urządzeń i elementów robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, 
szczegółową specyfikację ilościową i jakościową. 
 

Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami 

w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie roboty 
tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. Ponadto Wykonawca opracuje geodezyjną 
dokumentację powykonawczą zawierającą dokumentację geodezyjną sporządzoną na 
poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz 
z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. 

Jeżeli w trakcie prób końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót Wykonawca dokona właściwej korekty 
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rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom 
opisanym powyżej. 

Dokumentacja powykonawcza sporządzona zostanie w 3-ch egzemplarzach w formie 
wydruków oraz w formie elektronicznej. 
 

Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urządzeń 
Dla każdego rodzaju urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim. 
 

Nadzory autorskie 
Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów — 

autorów dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. 
Nadzory autorskie odbywać się będą w zakresie koniecznym oraz na żądanie Inspektora lub 
Zamawiającego. Koszt nadzoru autorskiego uważa się za wliczony w Kwotę Umowną. 
 

4.3. Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym 
opłaty administracyjne) ponosi Wykonawca. 
 

4.4. Informacje udostępniane przez Zamawiającego. 
Zamawiający przekaże bądź udostępni: 
− wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 
− warunki techniczne od Zarządcy sieci kanalizacji sanitarnej. 
 

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
5.1. Część ogólna 

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie 
po uzyskaniu przez Wykonawcę zgłoszenia robót budowlanych. 

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane 
z nieprawidłowym działaniem w zakresie: 
− organizacji robót budowlanych, 
− zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
− ochrony środowiska, 
− warunków bezpieczeństwa pracy, 
− warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
− zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
− zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie 
z ustawą Prawo Budowlane i ogólnymi warunkami zawartego kontraktu. 

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, programem zapewnienia jakości, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na jego koszt. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów  robót  będą oparte  na  wymaganiach  sformułowanych 
w umowie i dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń 
w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
 

5.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Zakres robót obejmuje wykonanie projektu i budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz 

przykanalików. 
 

5.3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: zmiany organizacji ruchu drogowego, 

drogi tymczasowe, pomosty, zabezpieczenia wykopów, odwodnienie wykopów, przebudów 
istniejących sieci. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 
się do użytku w/w robót a następnie do likwidacji wszystkich robót tymczasowych 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Koszty robót tymczasowych i towarzyszących ponosi Wykonawca. 

5.4. Informacja o terenie budowy 
Plac budowy stanowi obszar objęty budową sieci i przykanalików kanalizacji 

sanitarnej. Teren robót, gdzie prowadzone będą roboty należy zabezpieczyć zgodnie 
z obowiązującymi przepisami bhp w zakresie robót budowlano-montażowych. 
 

5.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt organizacji i harmonogram robót 

budowlanych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie ciągłości odbioru ścieków 
od mieszkańców podłączonych do czynnej sieci kanalizacji sanitarnej. 
 

5.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. 

lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 
inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone 
w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach 
i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, 
spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli 
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i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki 
wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
Opłaty za nadzory obce poniesie Wykonawca. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wymaga się, 
aby Wykonawca na ciągach jezdnych i pieszych układał pomosty robocze lub stosował 
metody wykonania pozwalające na przepuszczenie ruchu. 

5.7. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie unikał 

szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, 
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

5.8. Warunki BHP i P.Poż na budowie 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

5.9. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy, spełniające wszelkie wymagania polskiego 

prawa w tym zakresie. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia 
biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą 
znajdować się będą w sąsiedztwie budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora 
planem. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obsługi przez cały czas 
trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Na Wykonawcy 
spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów 
do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów 
zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

5.10. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji 

ruchu drogowego na czas trwania budowy (jeśli będzie wymagany). Związane ze zmianą 
organizacji ruchu koszty wybudowania objazdów, przejazdów, ustawienia tymczasowego 
oznakowania i oświetlenia należą do Wykonawcy. 
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5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo i lub gabarytowo ładunków 
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. 

5.12. Zabezpieczenia wykopów 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe środki 

zabezpieczające wykopy, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

5.13. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wymagane jest bieżące usuwanie z jezdni i chodników zanieczyszczeń 

ziemnych powodowanych ruchem samochodów budowy. 

5.14. Znaleziska archeologiczne 
Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryto przedmiot, co do 
którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy podjąć następujące kroki: 
- wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 
- zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 
- niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany w terminie 5 dni od dnia 
przyjęcia zawiadomienia, dokonać oględzin odkrytego przedmiotu. 
Jeżeli w powyższym terminie, wojewódzki konserwator zabytków nie dokona oględzin 
odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogą być kontynuowane. 
Po dokonaniu oględzin odkrytego przedmiotu wojewódzki konserwator zabytków wydaje 
decyzję: 
− pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot nie jest 

zabytkiem; 
− pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot jest 

zabytkiem, a kontynuacja robót nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia; 
− nakazującą dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub 

jednostki organizacyjnej finansującej te roboty, badań archeologicznych w niezbędnym 
zakresie. 

6. Materiały i urządzenia 
6.1. Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań określonych w art. 5 ust. 1. Ustawy Prawo 
budowlane. Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Uzyskanie zezwolenia Inspektora na zakup danych materiałów z konkretnego źródła nie 
oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła mają taką akceptację. 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu umowy muszą być: 
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- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i posiadać 
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

- zgodne postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora, 
- nowe i nieużywane. 
Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 
Każde urządzenie wyposażone będzie w przymocowaną na stałe do korpusu urządzenia 
tabliczkę znamionową wykonaną ze stali nierdzewnej. 

6.2. Pozyskanie materiałów miejscowych 
Wszystkie materiały pozyskane na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych 

umową będą wykorzystane do robót lub złożone na stałe w miejscu i w sposób 
zaakceptowane przez Inspektora. Humus i nadkład oraz żwir i piasek czasowo zdjęte 
z terenu wykopów na placu budowy będą czasowo deponowane w miejscach 
zaakceptowanych przez Inspektora i wykorzystane będą przy zasypce, przywracaniu stanu 
pierwotnego lub kształtowaniu terenu. Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów 
w obrębie placu budowy poza wyszczególnionymi w umowie lub zatwierdzonymi przez 
Inspektora. 

6.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac 

budowy materiałów, urządzeń, które w opinii Inspektora są nieodpowiedniej jakości, to 
Inspektor zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów, urządzeń z innego, zatwierdzonego 
źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów 
związanych z dostarczeniem takich materiałów i urządzeń. Materiały, urządzenia nie 
odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy lub 
złożone w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą 
się materiały, urządzenia nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, bez 
prawa do żądania zapłaty. Jeżeli tak zdecyduje Inspektor, roboty takie mogą być 
zatrzymane, przedmiot robót rozebrany i usunięty z placu budowy na koszt Wykonawcy. 

6.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu 

budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem. Składowane materiały, 
elementy i urządzenia powinny być dostępne dla Inspektora w celu przeprowadzenia 
kontroli. 

6.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 

7. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych 
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robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakości oraz 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. Liczba i wydajność 
sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno - użytkowym i wskazaniach 
Inspektora, w terminie przewidzianym umową. W przypadku realizacji robót niezgodnie 
z harmonogramem Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt 
dodatkowego sprzętu, o ile Inspektor uzna to za konieczne. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających  
dopuszczenie  sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. W przypadku, gdy 
sprzęt dostarczony przez Wykonawcę nie zostanie zaakceptowany przez Inspektora, lub 
utraci swoje właściwości w trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany będzie do 
wymiany takiego sprzętu na własny koszt. 

8. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w umowie i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. W przypadku realizacji robót niezgodnie z harmonogramem  
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt dodatkowych środków 
transportu, o ile Inspektor uzna to za konieczne. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

9. Wykonanie robót budowlanych 
9.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie 
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zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

9.2. Podstawowe zobowiązania Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót 

określonych zgodnie z umowa oraz poleceniami Inspektora i do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy 
wyspecyfikowane w umowie oraz niezbędny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra 
i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za 
wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty każdej części 
składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna 
z umową. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do 
wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione 
z Inspektorem jako obszary robocze. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
utrzymywał plac budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz 
będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar 
materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z placu budowy wszelki złom, odpady 
i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do 
punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w umowie lub podanych 
w powiadomieniu Inspektora. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie 
wszystkich części robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy 
wyosiowaniu robót. 
9.3. Polecenia Inspektora Nadzoru 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

10. Kontrola jakości robót 
10.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami umowy. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 
i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
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10.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

10.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na piśmie ich wyniki do akceptacji. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

10.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań nie 

później jednak niż w terminie określonym w Program Zapewnienia Jakości. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 

10.5. Atesty jakości materiałów 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z Ustawa 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881; tekst 
jednolity Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U. 
2016 poz. 1570 

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi PFU 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
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dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty a urządzenia 
ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z PFU to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

10.6. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
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stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również: 
a) oświadczenie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych  
b) dokumenty Wykonawcy, a w tym: 
- Projekt Budowlany wraz z zgłoszenia robót budowlanych 
- Projekt Techniczny 
- Wszelkie inne Dokumenty Wykonawcy dostarczane zgodnie z umową, 
c) komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 

Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.) 
d) protokoły przekazania terenu budowy, 
e) operaty geodezyjne 
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
g) harmonogram Robót 
h) raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki 

Umowy z załącznikami, 
i) protokoły z prób, 
j) dokumenty zapewnienia jakości, 
k) wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 
l) wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi 
m) protokoły Przekazania Robót 
n) protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy związane z realizacją Umowy będą przechowywane na Placu 

Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy musi spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób 
i oznaczone wg wskazań Inspektora powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie 
przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inspektorem okresach 
czasu archiwizacji, dokumentów również na nośnikach elektronicznych. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru, Inspektora Nadzoru Budowlanego 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

11. Odbiór robót 
11.1. Rodzaje odbiorów 
W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, roboty 
podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu robót, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

11.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
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takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

O gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika 
budowy i równocześnie powiadamia pisemnie Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora. Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor na 
podstawie: dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość, ilość 
i zgodność wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób i badań, atesty, 
certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności 
z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 
zaakceptowania robót, przeprowadzonych przez Inspektora badań i prób. 
Z przeprowadzonej Inspekcji należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora, 
Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w Inspekcji. 

W protokole Inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać 
przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą 
eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- technologię wykonania robót, 
- parametry techniczne wykonanych robót. 
 

11.3. Odbiór częściowy robót  
Przed wystąpieniem o płatność częściową Wykonawca zgłosi do Inspektora wszystkie 

roboty, których Płatność ma dotyczyć. Roboty zostaną uznane przez Inspektora za 
podstawę do zatwierdzenie protokołu odbioru częściowego robót wyłącznie, kiedy 
przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny. Jeżeli w zakres robót stanowiących 
podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane odbiorom uprzednio, Wykonawca załączy 
do wystąpienia protokoły z tych odbiorów. 

11.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia wymaganych 
dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
 

11.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. dzienniki budowy, 
3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
4. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
5. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 
 

11.6. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 
i gwarancji. 
 

12. Sposób rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 
Koszty związane z placem budowy, opłaty za roboty tymczasowe i towarzyszące oraz 

opłaty za nadzory obce i badania należą w całości do Wykonawcy. 
 

13. Przepisy związane 
− Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 169, 

poz. 1386, z 2004 Nr 273, poz. 2703, z 2005 r Nr 132, poz. 1110, z 2006r  Nr 170 poz. 
1217, z 2008r Nr 227 poz. 1505) 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst ujednolicony Dz.U. 
z 2014 poz. 883, z 2015r poz. 1165, z 2016r poz. 542). 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst ujednolicony 
Dz.U. z 2015r poz.520, 831, 1137, 2281 z 2016r poz. 65, 352, 585) 

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst ujednolicony Dz. U. z 2015r poz. 
469,1590, 1642, 2295, z 2016r poz. 352) 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst ujednolicony Dz.U. 
2013r poz. 963, 984, 1611 z 2014r poz. 822 z 2015r poz. 478) 

− Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst ujednolicony 
Dz. U. z 2015r poz. 1774, 1777 z 2016r poz. 65) 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst ujednolicony 
Dz.U. z 2016r po. 191, 298 

− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r poz. 1502, 1662 z 2015 
poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268, 1735) 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst ujednolicony Dz.U. z2013 poz. 
21,888,1238,z 2014r poz. 695,1101, 1322, z 2015r po. 87, 122, 933, 1045, 1688, 1936, 
2281) 

− Ustawa z dnia 3.10.2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst ujednolicony Dz..U. z 2013r poz. 1235, 1238, z 2014 poz. 587, 850, 
1101, 1133 z 2015r. poz. 200, 277, 774, 1045, 1211, 1223, 1265, 1434, 1590, 1642, 
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1688, 1936) 
− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014r. poz. 

1645, 1662 z 2015r poz. 1223, 1918) 
− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. z 2015r. poz. 196, 

1272, 1505,z 2016r. poz. 266) 
− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015r poz. 139, 1893) 
− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2013r. poz 1409, z 2014r poz. 

40. 768, 822, 1133, 1200, z 2015r poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 
1642, 1777) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156, Objęte tekstem jednolitym (Dz.U. 
z 2015r. poz. 1422), z wyjątkiem par. 2 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 
2011 nr 99 poz. 573) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz.U. 
Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych 
i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. z 1993r nr 96 poz. 437). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r Nr 118 poz. 
1263). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 
2014 oz. 1040) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 
wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, 
oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. 
2015r. poz. 1146 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002r nr 108 poz. 953) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek 
obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. z 2003r Nr 120 
poz.1135). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków 
i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych 
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 198 poz.2043). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 47 
poz.401). 
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− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 
169, poz. 1650). 

− Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 
sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 
dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności 
cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014r poz. 914) 

− Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie 
udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014r poz. 917) 

− Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 
formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, 
zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014r poz. 924) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. 
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 
ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 
wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007r Nr 143 poz. 1002). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. 
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. z r 1999r. Nr 74 poz. 
836). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz.U. z 2010r Nr 109 poz. 719). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 
z 2009r Nr 124 poz.1030). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 
2015roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015r poz. 2117). 

− Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 
z 2012r poz. 462). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. z 2004r Nr 198, poz. 2041). 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych. (Dz. U. z 2012r, poz. 463). 

− Rozporządzenie Ministra Administracji i Ccyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie 
osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz. U. z 2012r , poz. 352). 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 
spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2014r poz. 1546) 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2013 poz. 1232, 
1238,, z 2014r poz. 40, 47, 457, 822,1101, 1146, 1322, 1662, z 2015r, poz. 122, 151, 
277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688, 1936, 2278 z 20166 poz. 266). 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 199r Nr 43, poz. 430). 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r Nr 63, poz. 735). 
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− Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977r Nr 7 poz. 30). 

− Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski z 1996r, Nr 19 poz. 231). 

− O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). 
czwarte 1988 

− O-2 Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych (z 1979 r., ze zmianą 
z 1983 r.). trzecie 1987 

− O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.). 
drugie 1992 

− O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z 1987 
r.). drugie 1987 

− G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1986 
− G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna (z 1980 r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1988 
− G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji (z 1980 r.). piąte 1988 
− G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 1988 
− G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998 
− PN-EN ISO 7010:2012: Symbole graficzne-Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa 

- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa 
− PN-EN ISO 7010:2012: Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki 

bezpieczeństwa - Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa 

C. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 
Zamawiający dysponuje działkami przeznaczonymi pod rozbudowę sieci 

i przykanalików kanalizacji sanitarnej tj. działkami ul. Źródlaną.  
Zamawiający nie dysponuje działkami, na których projektowana będzie rozbudowa 

sieci i przykanalików kanalizacji sanitarnej poza podanymi powyżej. 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

2.1 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest   znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez   władze  

centralne  i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2.2 Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 

mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. 
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2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkie obowiązujące normy, 
normatywy i inne akty prawne. W szczególności dotyczy to: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., 
nr 75, poz.690) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 
2015 poz. 1422, 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 
Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627; 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2016 
poz. 672 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227; 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko Dz.U. 2016 poz. 353. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




