Jozefow, dnia 07.03.2024 r.

Parafia Rzymskokatolicka

p-w. Niepokalanego Poczecia N.M.P.
ul. Wojska Polskiego 11, 23-460 Jozefow
NIP: 918-10-50-169

Ogloszenie o zmianie ogloszenia na wykonanie prac konserwatorsko- restauratorskich i budowlanych
w zakresie:, ,,Renowacje¢ zabytkowego ogrodzenia koscielnego” dla inwestycji pn. ,,Prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kosciele parafialnym pw. Niepokalanego
Poczecia N.M.P w Jozefowie” realizowanego z dofinansowania inwestycji z Rzgdowego Programu
Odbudowy Zabytkéw Nr RPOZ/2022/344/PolskiLad

1.W rozdziale K.2 zapytania bylo:

Wykonawca dopuszcza mozliwos¢ platnosei czgsciowych za wykonane prace, przy czym
maksymalna liczba ptatnosci wynosi¢ bedzie 1 (tj. jedna ptatnos¢ czesciowa i 1 platnosé koncowa).

Nowe brzmienie:
2.W rozdziale K.2 zapytania jest:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ platnosci czesciowych za wykonane prace, przy czym
maksymalna liczba ptatnosci wynosi¢ bedzie 1 (4. jedna platno$¢ czeSciowa i 1 ptatnosé koncowa).

3. We wzorze umowy § 5 Rozliczenie przedmiotu umowy, pkt.2. bylo:

Wykonawca dopuszcza mozliwos¢ platnosci czesciowych za wykonane prace, przy czym
maksymalna liczba platnosci wynosi¢ bedzie 2 (tj. jedna ptatnos¢ czesciowa i 1 platnos¢ koncowa).

4. We wzorze umowy § 5 Rozliczenie przedmiotu umowy, pkt.2. jest:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ platnosci czesciowych za wykonane prace, przy czym
maksymalna liczba ptatnosci wynosié¢ bedzie 2 (4j. jedna ptatnosé czesciowa i 1 platnosé koncowa).

Zmiana terminu ztozenia ofert spowodowana jest dostosowaniem ww. terminu do zapiséw Regulaminu
Naboru Wnioskéw -,,Postepowanie zakupowe powinno by¢ ogloszone na caly okres objety opisem
inwestycji we wniosku o dofinansowanie, a termin sktadania ofert nie moze by¢ krétszy niz 30 dni”



