

Józefów, dnia 07.03.2024 r.

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
ul. Wojska Polskiego 11, 23-460 Józefów
NIP: 918-10-50-169

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na wykonanie prac konserwatorsko- restauratorskich i budowlanych w zakresie: „Renowację zabytkowego ogrodzenia kościelnego” dla inwestycji pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P w Józefowie” realizowanego z dofinansowania inwestycji z *Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/344/PolskiLad*

1. W rozdziale K.2 zapytania było:

Wykonawca dopuszcza możliwość płatności częściowych za wykonane prace, przy czym maksymalna liczba płatności wynosić będzie 1 (tj. jedna płatność częściowa i 1 płatność końcowa).

Nowe brzmienie:

2. W rozdziale K.2 zapytania jest:

Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych za wykonane prace, przy czym maksymalna liczba płatności wynosić będzie 1 (tj. jedna płatność częściowa i 1 płatność końcowa).

3. We wzorze umowy § 5 Rozliczenie przedmiotu umowy, pkt.2. było:

Wykonawca dopuszcza możliwość płatności częściowych za wykonane prace, przy czym maksymalna liczba płatności wynosić będzie 2 (tj. jedna płatność częściowa i 1 płatność końcowa).

4. We wzorze umowy § 5 Rozliczenie przedmiotu umowy, pkt.2. jest:

Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych za wykonane prace, przy czym maksymalna liczba płatności wynosić będzie 2 (tj. jedna płatność częściowa i 1 płatność końcowa).

Zmiana terminu złożenia ofert spowodowana jest dostosowaniem ww. terminu do zapisów Regulaminu Naboru Wniosków - „Postępowanie zakupowe powinno być ogłoszone na cały okres objęty opisem inwestycji we wniosku o dofinansowanie, a termin składania ofert nie może być krótszy niż 30 dni”

PROBOSZCZ
Ks. Mrugala
Ks. mgr Zenon Mrugała